

รายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวด ก. ขอบเขตของงาน

ตัดหญ้า ภายในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งมีพื้นที่การปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยแบ่งพื้นที่การทำงาน เป็น 24 จุด ตามแผนผังแนบท้าย

หมวด ข. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้รับจ้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดเศษหญ้า ตามขอบเขตที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังแผนผังที่แนบจำนวน 80 แผ่น โดยในแต่ละเดือนให้ดำเนินการดังนี้

1.1 เดือนตุลาคม 2568	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.2 เดือนพฤศจิกายน 2568	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.3 เดือนธันวาคม 2568	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.4 เดือนมกราคม 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.6 เดือนมีนาคม 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.7 เดือนเมษายน 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.8 เดือนพฤษภาคม 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	137,452.17 ตารางเมตร
1.9 เดือนมิถุนายน 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	171,276.23 ตารางเมตร
1.10 เดือนกรกฎาคม 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	171,276.23 ตารางเมตร
1.11 เดือนสิงหาคม 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	171,276.23 ตารางเมตร
1.12 เดือนกันยายน 2569	ให้ตัดหญ้าพื้นที่รวมประมาณ	171,276.23 ตารางเมตร

2. ผู้รับจ้างเสนอค่าจ้างตัดหญ้าในอัตราราคาต่อพื้นที่ ตารางเมตรละไม่เกิน 0.45 บาท
3. การเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน โดยคิดจากพื้นที่ที่ตัดหญ้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณจริง ในแต่ละรอบ 1 เดือน และจะเริ่มนับพื้นที่รอบใหม่ในเดือนถัดไป
4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานในแต่ละรอบเดือน เสนอต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างพิจารณาอนุญาต โดยให้เสนอแผนงานก่อนการดำเนินงานอย่างน้อย 2 วัน
5. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี ผู้ควบคุมงาน อย่างน้อย 1 คน โดยผู้ควบคุมงานต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานตัดหญ้า ซึ่งมีคุณสมบัติกำหนดไว้ดังนี้

- 1) เพศชายหรือหญิง
- 2) มีสัญชาติไทย
- 3) มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี
- 4) มีความสามารถ ในการควบคุมและสั่งการพนักงานของผู้รับจ้าง และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
- 5) มีความสามารถในการขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดและรถจักรยานยนต์
- 6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีมารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ มีระเบียบวินัย และแต่งกายสุภาพ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาตัดหญ้า



(นายสุระเชษฐ์ ชมภูมิต)



(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

- 7) เป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง
 - 8) ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด และขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องไม่อยู่ในสภาพที่มึนเมาจากสิ่งเสพติดทุกชนิด
 - 9) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - 10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระทำความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - 11) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 - 12) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
6. **ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งประวัติ ผู้ควบคุมงานในวันทำสัญญา** โดยในทะเบียนประวัติจะต้องทำการระบุข้อมูลพนักงานและหลักฐานประกอบ ดังนี้
- 1) แบบฟอร์มประวัติ ซึ่งระบุ ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เชื้อชาติ, สัญชาติ, เลขที่บัตรประชาชน, ศาสนา, วุฒิการศึกษา, ประวัติประสบการณ์ทำงาน และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 - 2) สำเนาทะเบียนบ้าน
 - 3) สำเนาบัตรประชาชน
 - 4) ใบรับรองแพทย์
- หมายเหตุ :** เอกสารทุกฉบับต้องทำการลงนามรับรองเอกสารโดยพนักงานและผู้รับจ้าง
7. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี **ผู้ปฏิบัติงาน** ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
 8. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานให้เพียงพอและครบถ้วนและพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดมลพิษ และเสียงดังเกินมาตรฐานของเครื่องมืออื่นๆ โดยต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิเช่น ดังนี้
 - 1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย พร้อมใบมีดตัดหญ้าแบบต่างๆ
 - 2) น้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดเบนซิน และน้ำมันเครื่อง 2T
 - 3) รถยนต์บรรทุกหรือรถเข็น
 - 4) เครื่องมืออื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตัดหญ้า
 9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของผู้รับจ้างที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนให้แก่พนักงานทุกคน
 10. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น ไม่ล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่หวงห้ามหรือพื้นที่บริเวณที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบ
 11. ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายโดยเคร่งครัด

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

12. ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันให้กรรมการตรวจรับพัสดุทราบในไลน์ โดยส่งรูปถ่ายผลงาน พร้อมคำอธิบาย
13. ผู้รับจ้างต้องบันทึกรายงานผลปฏิบัติงาน พร้อมรูปถ่ายนำส่งให้กรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมสำเนาเอกสาร ดังกล่าว จำนวน 2 ชุด ในแต่ละเดือน โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมด
14. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมด
15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องป้องกันอันตราย/ป้ายสัญญาณเตือนพยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนถนนล่วงหน้า ขณะปฏิบัติงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
16. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความประพฤติและการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง กรณีที่เกิดจากความประมาทของพนักงานซึ่งได้สอบสวนจนถึงที่สุดแล้ว ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของราคาในท้องตลาดขณะนั้น หรืออาจยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นสิ่งที่เหมือนของเดิม (ทั้งขนาด, ลักษณะ, คุณภาพและยี่ห้อหรือเทียบเท่า)
17. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทำงานกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ สิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก
18. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่ มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

หมวด ค. ความสะดวกที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีให้

1. กระแสไฟฟ้าที่จะใช้กับเครื่องมือดูแลสวนและพันธุ์ไม้ทุกชนิด
2. น้ำประปาที่จะใช้ในการทำงาน

หมวด ง. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคา

เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชมนั)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

พื้นที่จัดหญาประกอบการงานจ้างงานจัดหญา

ส่วนที่	รายการ	ต.ค.68 - พ.ค.69		มิ.ย.69 - ก.ย.69	
		จำนวนครั้ง	พื้นที่/เดือน	จำนวนครั้ง	พื้นที่/เดือน
1.1	ร้านกาแฟและคารอรถ	1	1,475.83	2	2,951.66
1.2	โดมและปฎิมากรรม	1	688.81	2	1,377.62
1.3	ป้ายมหาวิทยาลัยและพระบรมฉายาลักษณ์	1	6,591.41	2	13,182.82
2.1	ขอบถนนหลังป้ายและหลังเสาธง	1	2,651.01	1	2,651.01
2.2	สนามฟุตบอล	1	7,603.90	1	7,603.90
2.3	พื้นที่ข้างอฒจันทรด้านทิศใต้	1	1,375.33	1	1,375.33
2.4	พื้นที่ข้างอฒจันทรด้านทิศเหนือ	1	448.20	1	448.20
2.5	พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือ	1	425.89	1	425.89
2.6	พื้นที่รอบรั้วสนามฟุตบอลด้านในและด้านนอก	1	268.48	1	268.48
3.1	ไหล่ทางฝั่งเข้ามหาวิทยาลัย ประตู3จนถึงประตู 6	1	339.26	2	678.52
3.2	เกาะกลางถนน	1	-	2	-
4.1	รอบลานเอกประสงค์และข้างร่อนน้ำและขอบสระ	1	5,045.20	1	5,045.20
4.2	รอบอาคารยิมเนเซียมและในโรงเพาะชำ	1	2,725.66	1	2,725.66
4.3	รอบบริเวณสวนผัก	1	2,149.47	1	2,149.47
4.4	รอบสนามกีฬากลางแจ้ง	1	1,311.86	1	1,311.86
4.5	รอบโรงฝึกปฏิบัติ นศ.ทุนวัดกรรม	1	2,432.53	1	2,432.53
5.1	ด้านหลังอาคารศูนย์วัฒนธรรม	1	7,126.27	1	7,126.27
5.2	สวนหย่อมหน้าศูนย์วัฒนธรรม	1	241.64	2	483.28
6.1	เกาะกลางลานจอดรถ หน้าอาคารสำนักงานบริหาร	1	1,067.58	1	1,067.58
7.1	ด้านหน้าและโดยรอบและภายใน สนง.บริหาร	1	6,705.29	2	13,410.58
7.2	โรงอาหาร	1	2,356.11	1	2,356.11
7.3	หอพักนักศึกษา	1	1,287.01	1	1,287.01
8.1	พื้นที่บริเวณคลองระบายน้ำหลังอาคาร สนง.บริหาร	1	5,810.13	1	5,810.13
9.1	พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ	1	5,439.39	1	5,439.39
9.2	พื้นที่เกาะกลางถนน สนง.บริหาร - แยกวิทยบริการ	1	902.61	1	902.61
10.1	พื้นที่เกาะกลางถนน	1	1,722.65	1	1,722.65
10.2	พื้นที่ข้างถนน	1	3,787.48	1	3,787.48
11.1	อาคารวิทยบริการ	1	2,719.05	1	2,719.05

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างงานจัดหญา

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

ส่วนที่	รายการ	ต.ค.68 - พ.ค.69		มิ.ย.69 - ก.ย.69	
		จำนวนครั้ง	พื้นที่/เดือน	จำนวนครั้ง	พื้นที่/เดือน
11.2	โรงประปา	1	623.80	1	623.80
12.1.1	พื้นที่โดยด้านหน้าอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า	1	2,243.99	2	4,487.98
12.1.2	พื้นที่โดยด้านหลังอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า	1	941.83	1	941.83
12.1.3	พื้นที่โดยด้านหน้าส่วนบนริมถนนอาคารฯ	1	999.73	2	1,999.46
13.1	พื้นที่โดยรอบลานธรรม	1	5,306.06	1	5,306.06
14.1	พื้นที่โดยรอบบริเวณบ้านพักระดับ 5 -6 ระดับ 7 - 8	1	2,590.84	1	2,590.84
14.2	พื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ	1	4,510.57	1	4,510.57
15.1	พื้นที่โดยรอบบริเวณบ้านพักข้าราชการแบบแฟลต	1	4,343.91	1	4,343.91
16.1	พื้นที่โดยรอบบริเวณหอพักนักศึกษาสิลาวดี	1	1,542.57	1	1,542.57
17.1.1	พื้นที่เกาะกลางถนน	1	608.39	2	1,216.78
17.1.2	พื้นที่รื้อหน้าอาคารเรียนรวม 9 ชั้น	1	438.59	1	438.59
18.1.1	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 1	1	1,965.19	2	3,930.38
18.1.2	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 2	1	386.90	1	386.90
18.1.3	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 3	1	130.70	2	261.39
18.1.4	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 4	1	192.07	2	384.14
18.1.5	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 5	1	93.59	2	187.18
18.1.6	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 6	1	123.17	1	123.17
18.1.7	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 7	1	215.29	2	430.58
18.1.8	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 8	1	457.08	1	457.08
18.1.9	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 9	1	2,677.32	1	2,677.32
18.1.10	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 10	1	1,525.03	2	3,050.06
18.1.11	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 11	1	1,009.96	1	1,009.96
18.1.12	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 12	1	1,794.21	1	1,794.21
18.1.13	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 13	1	3,671.67	1	3,671.67
18.1.14	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 14	1	2,693.94	1	2,693.94
19.1	พื้นที่เกาะกลางถนน	1	884.01	2	1,768.02
20.1.1	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 1	1	1,173.72	2	2,347.43
20.1.2	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 2	1	29.83	2	59.66
20.1.3	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 3	1	166.38	2	332.77
20.1.4	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 4	1	418.90	1	418.90

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

ส่วนที่	รายการ	ต.ค.68 - พ.ค.69		มิ.ย.69 - ก.ย.69	
		จำนวนครั้ง	พื้นที่/เดือน	จำนวนครั้ง	พื้นที่/เดือน
20.1.5	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 5	1	149.08	1	149.08
20.1.6	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 6	1	29.70	1	29.70
20.1.7	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 7	1	163.04	2	326.08
20.1.8	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 8	1	-	1	-
20.1.9	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 9	1	2,046.22	1	2,046.22
20.1.10	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 10	1	80.93	2	161.86
20.1.11	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 11	1	260.14	1	260.14
20.1.12	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 12	1	1,430.19	1	1,430.19
20.1.13	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 13	1	878.60	2	1,757.20
21.1	พื้นที่โดยรอบบ้านพักคนงานแบบแฝด	1	928.73	1	928.73
22.1.1	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ โซน 1	1	910.04	1	910.04
22.1.2	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ โซน 2	1	471.54	2	943.08
22.1.3	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ โซน 3	1	2,580.82	2	5,161.64
22.1.4	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ โซน 4	1	522.43	1	522.43
23.1	พื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำโยธา	1	3,388.60	1	3,388.60
24.1.1	ทางเข้าอาคาร โซน 1	1	431.78	2	863.56
24.1.2	ทางเข้าอาคาร โซน 2	1	1,249.29	2	2,498.58
24.1.3	ทางเข้าอาคาร โซน 3	1	917.77	2	1,835.54
24.2.1	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 1	1	201.05	2	402.10
24.2.2	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 2	1	579.08	2	1,158.16
24.2.3	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 3	1	1,388.01	1	1,388.01
24.2.4	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 4	1	102.40	1	102.40
24.3.1	พื้นที่โดยรอบอาคาร ป.โยธา โซน 1	1	121.92	1	121.92
24.3.2	พื้นที่โดยรอบอาคาร ป.โยธา โซน 2	1	163.52	1	163.52
รวม			137,452.17		171,276.24


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณณ์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

1.2 โคมและภูมิการกรม




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

1.3 ป้ายมหาวิทยาลัยและพระบรมฉายาลักษณ์



ป้ายมหาวิทยาลัยและพระบรมฉายาลักษณ์

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

2. พื้นที่ตัดหญ้าถนนหลังป้ายและสนามฟุตบอล (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
2.1	ขอบถนนหลังป้ายและหลังเสาธง	2,945.57	90	2,651.01
2.2	สนามฟุตบอล	7,603.90	100	7,603.90
2.3	พื้นที่ข้างอ้อมจันทร์ด้านทิศใต้	1,447.72	95	1,375.33
2.4	พื้นที่ข้างอ้อมจันทร์ด้านทิศเหนือ	498.00	90	448.20
2.5	พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือ	473.22	90	425.89
2.6	พื้นที่รอบรั้วสนามฟุตบอลด้านในและด้านนอก	315.86	85	268.48
	รวม	13,284.27		12,772.81



2.1

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



2.4



2.5

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



2.6

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

3. พื้นที่ตัดหญ้าบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
3.1	ไหล่ทางฝั่งเข้ามหาวิทยาลัย ประตู3จนถึงประตู 6	1,696.34	20	339.26
3.2	เกาะกลางถนน	1,491.17	0	0
	รวม	3,187.51		339.26



3.1.1



3.1.2

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ่ง)


(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568


3.1.3



3.1.4



3.2.1



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568


3.2.2



3.2.3



3.2.4



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

4. พื้นที่ตัดหญ้ารอบอาคารिमเนเซียม และบริเวณรอบอ่าง (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
4.1	รอบลานเอกประสงค์และข้างร่อนน้ำและขอบสระ	8,408.67	60	5,045.20
4.2	รอบอาคาริมเนเซียมและในโรงเพาะชำ	3,407.08	80	2,725.66
4.3	รอบบริเวณสวนผัก	2,686.84	80	2,149.47
4.4	รอบสนามกีฬาากลางแจ้ง	1,311.86	100	1,311.86
4.5	รอบโรงฝึกปฏิบัติ นศ.ทุนนวัตกรรม	3,475.05	70	2,432.53
	รวม	19,289.50		13,664.72



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณิน)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



4.2



4.3

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมานงานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



4.4



4.5

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างหน่วยงานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

5. พื้นที่ตัดหญ้าบริเวณสวนหย่อมข้างศูนย์วัฒนธรรมและสนามฟุตบอล (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
5.1	ด้านหลังอาคารศูนย์วัฒนธรรม	7,501.34	95	7,126.27
5.2	สวนหย่อมหน้าศูนย์วัฒนธรรม	241.64	100	241.64
	รวม	7,742.98		7,367.91



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมื่องานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

6. พื้นที่ตัดหญ้าเกาะกลาง ลานจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
6.1	เกาะกลางลานจอดรถ หน้าอาคารสำนักงานบริหาร	1,255.98	85	1,067.58
	รวม	1,255.98		1,067.58

6.1.1



6.1.2



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

6.1.3



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

7. พื้นที่ตัดหญ้าสนามหน้าและด้านหลัง อาคารสำนักงานบริหาร โรงอาหาร และหอพักนักศึกษา (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
7.1	ด้านหน้าและโดยรอบและภายใน สนง.บริหาร	7,888.58	85	6,705.29
7.2	โรงอาหาร	2,617.90	90	2,356.11
7.3	หอพักนักศึกษา	1,430.02	90	1,287.01
	รวม	11,936.50		10,348.41



7.1.1

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



7.1.2

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



7.1.3



7.1.4

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายการละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

7.1.5



7.1.6



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



7.1.7




7.2.1

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



7.2.2



7.2.3


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

7.2.4



7.3



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า



(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

8. พื้นที่ตัดหญ้าคลองระบายน้ำด้านหลังอาคารสำนักงานบริหาร-โรงอาหาร (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
8.1	พื้นที่บริเวณคลองระบายน้ำหลังอาคาร สนง.บริหาร	6,455.71	90	5,810.13
	รวม	6,455.71		5,810.13



9. พื้นที่ตัดหญ้าอ่างเก็บน้ำ, เกาะกลางถนนหลังอาคารสำนักงานบริหาร ถึง แยกอาคารวิทยบริการ (ตร.ม.)

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)


(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

ส่วน ที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผน ที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	ตร.ม
9.1	พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ	5,439.39	100	5,439.39
9.2	พื้นที่เกาะกลางถนน สนง.บริหาร - แยกวิทย บริการ	902.61	100	902.61
	รวม	6,342.00		6,342.00



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า



.....
(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)


.....
(นายอนุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

10. พื้นที่ตัดหญ้าเกาะกลางถนนด้านทิศเหนือ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
10.1	พื้นที่เกาะกลางถนน	1,722.65	100	1,722.65
10.2	พื้นที่ข้างถนน	4,208.32	90	3,787.48
	รวม	5,930.97		5,510.13



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)


(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

10.1.3



10.1.4



10.2.1



พื้นที่ข้างถนน


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

10.2.2



พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือทางลงอ่าง1ถึงทางลงตีกอำนวยการ

10.2.3



พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือทางลงตีกอำนวยการถึงทางเข้าหอพักนักศึกษา

10.2.4



พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือทางเข้าหอพักนักศึกษาถึงแยกเข้าโรงอาหาร

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

10.2.5




พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือแยกเข้าโรงพยาบาลถึงแยกขึ้นพื้นที่โคกหนองนา

10.2.6



พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือแยกขึ้นพื้นที่โคกหนองนาถึงแยกเข้าอัมจันทร์

10.2.7



พื้นที่ข้างถนนด้านทิศเหนือแยกเข้าอัมจันทร์ถึงแยกถนนหลังป่า


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

10.2.8



พื้นที่ข้างรั้วและทางเดินถึงประตู8

10.2.9



พื้นที่ข้างรั้วและทางเดินประตู8ถึงแยกเข้าโรงอาหาร

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

11. พื้นที่อาคารวิทยบริการ และโรงประปา (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
11.1	อาคารวิทยบริการ	3,398.82	80	2,719.05
11.2	โรงประปา	656.64	95	623.80
	รวม	4,055.46		3,342.85



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างหน่วยงานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)


(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

11.1.2



11.2.1



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ่ง)


(นายภาณุพงษ์ ราชคณิน)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

11.2.2



11.2.3



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

12. พื้นที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผน ที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	ตร.ม
12.1. 1	พื้นที่โดยด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้า	2,243.99	100	2,243.99
12.1. 2	พื้นที่โดยด้านหลังอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้า	941.83	100	941.83
12.1. 3	พื้นที่โดยด้านหน้าส่วนบนริมถนนอาคารฯ	999.73	100	999.73
	รวม	4,185.55		4,185.55



12.1.1

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568




12.1.2

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



12.1.3

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

13. พื้นที่ตัดหญ้าลานธรรมพระเจ้าทันใจ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
13.1	พื้นที่โดยรอบลานธรรม	5,585.33	95	5,306.06
	รวม	5,585.33		5,306.06



13.1.1


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

13.1.2



13.1.3



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

14. พื้นที่ตัดหญ้าบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 -6 , ระดับ 7 – 8 และรอบอ่างเก็บน้ำ (ตร.ม.)

ส่วน ที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผน ที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	ตร.ม
14.1	พื้นที่โดยรอบบริเวณบ้านพักระดับ 5 -6 ระดับ 7 - 8	2,727.20	95	2,590.8 4
14.2	พื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ	4,510.57	100	4,510.5 7
	รวม	7,237.77		7,101.4 1




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



14.2

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

15. พื้นที่ตัดหญ้าบ้านพักข้าราชการแบบแฟลต (ตร.ม.)

ส่วน ที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผน ที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
15.1	พื้นที่โดยรอบบริเวณบ้านพักข้าราชการแบบ แฟลต	4,343.91	100	4,343.91
	รวม	4,343.91		4,343.91



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

15.1.2



15.1.3



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

15.1.4



15.1.5



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

16.พื้นที่ตัดหญ้าหอพักสืลาวดี (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
16.1	พื้นที่โดยรอบบริเวณหอพักนักศึกษาสืลาวดี	1,542.57	100	1,542.57
	รวม	1,542.57		1,542.57



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568




16.1.2

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



16.1.3



16.1.4

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

17. พื้นที่เกาะกลางถนนทางแยกอาคารวิทยบริการถึงแยกอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหน้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหน้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
17.1.1	พื้นที่เกาะกลางถนน	608.39	100	608.39
17.1.2	พื้นที่รื้อหน้าอาคารเรียนรวม 9 ชั้น	438.59	100	438.59
	รวม	1,046.98		1,046.98




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหน้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



17.1.2

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

18.พื้นที่ตัดหญ้าโดยรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้า ตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
18.1.1	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 1	1,965.19	100	1,965.19
18.1.2	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 2	483.62	80	386.90
18.1.3	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 3	153.76	85	130.70
18.1.4	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 4	192.07	100	192.07
18.1.5	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 5	103.99	90	93.59
18.1.6	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 6	144.91	85	123.17
18.1.7	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 7	239.21	90	215.29
18.1.8	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 8	457.08	100	457.08
18.1.9	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 9	2,677.32	100	2,677.32
18.1.10	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 10	1,906.29	80	1,525.03
18.1.11	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 11	1,009.96	100	1,009.96
18.1.12	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 12	1,794.21	100	1,794.21
18.1.13	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 13	3,671.67	100	3,671.67
18.1.14	พื้นที่เอนรอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โซน 14	2,693.94	100	2,693.94
	รวม	17,493.22		16,936.12

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



18.1.1




18.1.2

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



18.1.3



18.1.4

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

18.1.5



18.1.6



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



18.1.7



18.1.8

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

18.1.9



18.1.10



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



18.1.11



18.1.12


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

18.1.13



18.1.14



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

19.พื้นที่เกาะกลางถนนอาคารปฏิบัติการไฟฟ้าถึงแยกคณะบริหารธุรกิจ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
19.1	พื้นที่เกาะกลางถนน	884.01	100	884.01
	รวม	884.01		884.01




19.1.1

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



19.1.2




19.1.3

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



19.1.4

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

20.พื้นที่ตัดหญ้าโดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผน ที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	ตร.ม
20.1.1	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 1	1,304.13	90	1,173.72
20.1.2	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 2	37.29	80	29.83
20.1.3	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 3	175.14	95	166.38
20.1.4	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 4	418.90	100	418.90
20.1.5	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 5	149.08	100	149.08
20.1.6	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 6	59.40	50	29.70
20.1.7	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 7	163.04	100	163.04
20.1.8	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 8	912.20	0	0.00
20.1.9	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 9	2,728.29	75	2,046.22
20.1.10	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 10	80.93	100	80.93
20.1.11	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 11	325.17	80	260.14
20.1.12	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 12	1,430.19	100	1,430.19
20.1.13	พื้นที่โดยรอบอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โซน 13	878.60	100	878.60
	รวม	8,662.36		6,826.73



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

20.1.2



20.1.3




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)


(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

20.1.4



20.1.5




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

20.1.6



20.1.7



สวนหย่อมในอาคารบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



20.1.8

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคมนตรี)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

20.1.13



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

21.พื้นที่ตัดหญ้าบ้านพักคนงานแบบแฝด (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
21.1	พื้นที่โดยรอบบ้านพักคนงานแบบแฝด	928.73	100	928.73
	รวม	928.73		928.73



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจัดจ้างตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

21.1.2



21.1.3



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

22.พื้นที่ตัดหญ้าโดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
22.1.1	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม โซน 1	1,011.16	90	910.04
22.1.2	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม โซน 2	496.36	95	471.54
22.1.3	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม โซน 3	2867.58	90	2,580.82
22.1.4	พื้นที่โดยรอบอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม โซน 4	522.43	100	522.43
	รวม	4,897.53		4,484.84



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ้ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณน์)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



22.1.2




22.1.3

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)


(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



23. พื้นที่ตัดหญ้ารอบอ่างเก็บน้ำ (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม.
23.1	พื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำโยธา	3,388.60	100	3,388.60
	รวม	3,388.60		3,388.60



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568

24. พื้นที่ตัดหญ้ารอบอาคารวิศวกรรมโยธา (ตร.ม.)

ส่วนที่	รายการ	พื้นที่ตัดหญ้าตามแผนที่	พื้นที่ตัดหญ้าจริง	
			คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ตร.ม
24.1.1	ทางเข้าอาคาร โซน 1	863.56	50	431.78
24.1.2	ทางเข้าอาคาร โซน 2	1,249.29	100	1,249.29
24.1.3	ทางเข้าอาคาร โซน 3	1,311.10	70	917.77
24.2.1	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 1	201.05	100	201.05
24.2.2	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 2	609.56	95	579.08
24.2.3	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 3	1,542.23	90	1,388.01
24.2.4	พื้นที่โดยรอบอาคาร โยธา โซน 4	102.40	100	102.40
24.3.1	พื้นที่โดยรอบอาคาร ป.โยธา โซน 1	152.40	80	121.92
24.3.2	พื้นที่โดยรอบอาคาร ป.โยธา โซน 2	163.52	100	163.52
	รวม	6,195.11		5,154.82




คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ขมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568




24.1.4




24.1.5

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า


(นายสุรเชษฐ์ ชุมมิ่ง)


(นายภาณุพงษ์ ราชมน)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568



24.1.8



24.1.9

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการรายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานตัดหญ้า

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

(นายภาณุพงษ์ ราชคณ)

วันที่ 15 ส.ค. 2568